Adresa: Splaiul Unirii 253-255, sc. A, ap.33, sector 3, Bucuresti

‘ DKVR ARCHITECTURE S.R.L.
3 CUI: 44202540; N.O.R.C.: J40/7797/2021
E-mail: victor.d@dkvr.ro; Telefon: (+40)761696354

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

PROIECTARE
Nr. 42 @[ 49.0.6. 20416

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea SC DKVR ARCHITECTURE SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 253-
255, sc. A, et.5, ap. 33, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului si Comertului Bucuresti sub nr.
J40/7797/2021, CUI 44202540, titulara a contului nr. RO11INGB0000999911399668, deschis la Banca
ING Bank Sucursala Piata Alba-lulia, reprezentata de VICTOR DACHIN care are functia de

Administrator, in calitate de Prestator

si:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, etaj 1,
sectorul 3, telefon: 0374471189, e-mail: office(@activesector3.ro, inmatriculatd la Oficiul Registrului
Comertului Bucuresti sub nr. J2012014752402, CUI RO 31012790, cont RO82RNCB0079152072640022
deschis la banca BCR, reprezentati prin Director General, OLARIU MATEI ALEXANDRU, in calitate de

Beneficiar.

In prezentul contract Beneficiarul si Prestatorul/Proiectantul sunt numiti in mod colectiv Partile si in mod

individual Partea.

intrucit:

Beneficiarul intentioneaza sd obtini autorizatia de construire pentru obiectul de investitie situat in satul
Citelu, comuna Glina, jud. Ilfov, Str. Industriilor, nr. 22, identificat cu nr. Cadastral 55736, Tarla 8/1,
Parcela 1, 2, 3, 4 5, teren in suprafata de 61.035 mp (60.953 mp conform masuratori) (denumit in continuare
»Terenul”), identificat conform Anexei 1 la prezentul Contract, constand in intocmirea documentatiei
necesare autorizatiei de construire pentru “ Construire Statie de preparat beton si amenajare spatii pentru
materiale aferente; Construire Statie de preparat beton asfaltic si amenajare spatii pentru materiale aferente;
Imprejmuire teren cu plasd bordurats, Str. Industriilor nr. 22, Comuna Glina, Satul Catelu, jud. Ilfov” cu
exceptia expertizelor cerute din Certificatul de urbanism si alte studii ce pot fi cerute de autoritatiile

competente pentru protectia mediului.;
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Proiectantul detine aptitudinile profesionale, organizare proprie, logistica necesara, resursele umane proprii
sau prin firme colaboratoare specializate, experienta, resursele materiale si know-how-ul necesare

Beneficiarului pentru proiectarea Proiectului de investitie,

Partile au convenit incheiearea prezentului contract de prestari servicii de proiectare, denumit in continuare
“Contractul” cu respectarea urmatoarelor termene si conditii:

II. DEFINITI1

2.1. In afara cazului in care contextual necesita o alta interpretare, termenii definiti in prezentul articol vor

avea urmatoarele semnificatii:

2.1.1. Beneficiar si Prestator - Partile contractante astfel cum sunt acestea numite in prezentul Contract,

avand datele de identificare mentionate la art I.

2.1.2. Contract - reprezinti prezentul contract impreuna cu anexele;

2.1.3. Pretul Contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar in baza Contractului pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, pentru serviciile

efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare de catre Beneficiar.

2.1.4. Durata/Termen de executie - Termenul general (cumulat de prestare a servicii contractate conform

prezentului Contract avand termen de executie a contractului de 6 de luni de la data incheierii contractului.

2.1.5. Servicii de proiectare - activitati a caror prestare face obiectul Contractului

2.1.6. Etapa Autorizatie de Construire — inseamnid cumulul tuturor activitdtilor si formalititilor
intreprinse de Proiectant in baza Contractului, in scopul obtinerii autorizatiei de construire.

2.1.7. Documentatie faza Autorizatie de Construire (DTAC) — inseamnd documentatia necesard
autorizirii Proiectului de investitie. Va include documentatia pentru certificat de urbanism, obtinere
de avize, proiect faza DTAC, conform legislatiei in vigoare.

2.1.8. Procesul verbal de receptie, reprezinta mecanismul prin care Beneficiarul aproba fiecare serviciu
contractat, prin care acesta declara ca accepta fiecare serviciu contractant. Prin procesul verbal de
receptie se certifica faptul ca Proiectantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile
contractului si se consemna si predarea-primirea documentatiei elaborate de catre Proiectant, in
conformitate cu prevederile art. 4.1.

2.1.9. Evenimente de Forta Majori — inseamna evenimente sau imprejurdri cu caracter exceptional, pe
care Piartile nu le puteau nici prevedea, nici impiedica si care sunt absolut imbatabile si de neinliturat,
ce includ, féra a se limita la: calamititi naturale, razboaie, revolutii, rebeliuni, insurectii civile, acte
de expropriere, acte de nationalizare, explozii nucleare, contaminare radioactiva sau chimica, si alte
circumstante in afara controlului rezonabil al unei Parti;

2.1.10. Zi — zi calendaristica, daca nu se specificd in mod expres altfel; An — 365 de zile.

2.1.11. Ordin — orice instructiune scrisa emis de beneficiar catre Executant privind executia lucrarilor;

2.1.12. Act aditional: document ce modifica termenii si conditiile Contractului;

Contract 21//23.06.2026 - Statie betoane si asfalt Glina Pag. 2 din 14



DKVR ARCHITECTURE S.R.L.

. CUI: 44202540, N.O.R.C.: J40/7797/2021
Adresa: Splaiul Unirii 253-255, sc. A, ap.33, sector 3, Bucuresti
E-mail: victor.d@dkvr.ro; Telefon: (+40)761696354

2.1.13. Conflict de interese: inseamna orice eveniment ce poate influenta capacitatea Executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor Beneficiarului, orice motiv in legatura cu posibile contracte
in viitor sau conflict cu alte angajament, trecute sau prezente, ale Executantului. Aceste restrictii
sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea

si controlul Proiectantului.

II1. INTERPRETARE

3.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
altfel in mod expres.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului il reprezinta realizarea de catre Prestator a urmatoarelor servicii de proiectare,
pentru specialititile Arhitecturd, Instalatii si Structurd, pentru intocmirea documentatiei tehnice pentru
obtinerea autorizatiei de construire pentru proiectul “Construire Statie de preparat beton si amenajare spatii
pentru materiale aferente; Construire Statie de preparat beton asfaltic si amenajare spatii pentru materiale
aferente; Imprejmuire teren cu plasi bordurati,” in perioadele convenite.

Proiectantul se obligd si elaboreze documentatiile si sa efectueze diligentele necesare pentru obfinerea
avj;tﬂor si autorizatiei de construire, fird a garanta emiterea acestora, emiterea fiind in competenta
Sxclusive a autoritatilor si institutiilor avizatoare.

4.1.1. Servicii de proiectare Etapa Autorizatie de Construire — constand in:

_’(i)__"felaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de
urbanism Nr. 183 din 26.06.2024, constituit in'’Anexa 1 realizarea demersurilor necesare si urmérirea activa
urbanism, cu exceptia: %",’;:;XEJé?tiz@ﬁ__@’é_ﬁﬁtjééfé’“EBStmctiei/CBngruEf&} studiul de impact sau alte studii
necesare obtinerii avizelor, Documentatiei topo-cadastrale vizate OCPI si a Studiului geotehnic, cerute in
Certificatul de urbanism, care vor fi puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar; |Alte eventuale
studii si expertize ce pot fi solicitate de autoritétiile care emit avizele, ce nu au putut fi prevazute, vor face
obiectul unor acte aditionale ulterioare, iar pretul contractului va fi modificat cu adéugarea valorii noilor
prestatii stabilite prin actul aditional. realizarea demersurilor necesare si urmdrirea activa pana la obtinerea
efectivi a avizelor

(ii) elaborare documentatie tehnici pentru obfinerea Autorizatiei de Construire si realizarea demersurilor
necesare in vederea obtinerii acesteia.

4.2. Serviciile mentionate la art. 4.1 vor fi asigurate de cétre Proiectant cu respectarea urmétoarelor conditii:
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a) Documentatia tehnicii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), conform prevederilor
legale corespunzatoare, si va cuprinde, dar nu se va limita la:

Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura in cazul suplimentarii sau afectarii instalatiilor
proprietatea detinatorilor de retele (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica,
salubritate);

Avize si acorduri privind: sanatatea populatiei;

Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale

acestora: DSP,Apele Roméne, SNCFR, Petrom, Administrator drum public local;

Punct de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;

Specialitatea Arhitecturi:

- Parfi scrise — memoriu tehnic (descrierea solutiilor tehnice - structurale si instalatii si arhitecturale alese);
- Parti desenate — Plan de situatie, plan de incadrare, Sectiuni transversale si longitudinale, detaliu
imprejmuire.

Specialitatea Structuri:

- Parti scrise — memoriu tehnic

- Parte desenatd — Plan fundatii si Plan cofraje

"+ ) Specialitatea Instalatii:

- Paryi scrise — memoriu tehnic pentru fiecare specialitate a instalatiilor (instalatii electrice si instalatii
sanitare)

- Parti desenate — Schema functionald gospodarire ape §i Schema generala de distributie energe electrici.

V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul contractului este de 14.000 euro la care se adauga cota legala de TVA st a fost stabiliti pe baza

ofertei ficute de proiectant

5.2. Pretul contractului va fi achitat dupa cum urmeaza:

a) 30% dupa data semnarii contractului;

b) 50% la depunerea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, dupa cum urmeaza;

- 5% la depunerea documentatiei avizului pentru alimentare cu apa si canalizare, solicitat prin Certificatul
de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului pentru alimentare cu energie electrica, solicitat prin Certificatul
de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului de salubritate, solicitat prin Certificatul de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului de la D.S.P., solicitat prin Certificatul de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului de la Apele Romane, solicitat prin Certificatul de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului de la SNCFR, solicitat prin Certificatul de urbanism;

- 5% la depunerea documentatiei avizului de la PETROM, solicitat prin Certificatul de urbanism;
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- 5% la depunerea documentatiei avizului de la Administrator drum public local, solicitat prin Certificatul
de urbanism,;

- 5% la depunerea documentatiei punctului de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului, solicitat prin Certificatul de urbanism;

-5% la predarea expertizei tehnice pe structura, solicitata prin Certificatul de urbanism

¢) 20% la depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

5.3.Modalitati de plata

5.3.1. Decontarea prestatiilor se face pe baza facturilor emise de catre Prestator, in urma semnarii de catre
Beneficiar a procesului verbal de predare primire a lucrarilor, pe fiecare faza de executie, semnate si
acceptate de Beneficiar.

5.3.2. Plata se va efectua de catre Beneficiar in maximum 15 zile de la data primirii facturilor.

5.3.3. Pretul Contractului se va achita in Lei, la cursul de referintd Euro/ Leu stabilit de BNR pentru data
emiterii facturilor fiscale de cétre Proiectant.

5.3.4. Taxele si costurile percepute de autorititi/institutii/terti in vederea emiterii oriciror avize, acorduri,
certificate, autorizatii prevazute in prezentul Contract nu sunt incluse in Pretul Contractului, Beneficiarul
obligdndu-se sa le suporte separat.

Proiectantul va intocmi lunar o situatie a tuturor cheltuielilor efectuate cu astfel de taxe si costuri, pe care
o va prezenta Beneficiarului impreund cu toate documentele justificative (deconturi, facturi etc), iar
Beneficiarul va deconta Proiectantului cheltuielile avansate in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei.
5.3.5. Pentru clarificare, partile convin cé prestarea Serviciilor. va fi inifiatd de Proiectant incepand cu data

semnarii contractului, data de la care se vor calcula termenele de prestare.

VI. TERMENUL DE EXECUTIE

6.1. Termenul de executie a contractului este de 6 de luni de la data incheierii contractului.

6.2. Contractul intra in vigoare de la data semnarii lui de ambele Parti si se deruleaza pani la data indeplinirii
integrale a obligatiilor Partilor

6.3. Proiectantul se obliga sa finalizeze serviciile ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea
urmétoarelor termene:

La data semniirii contractului Beneficiarul detine Certificatul de urbanism nr. 183/26.06.2024 — Anexa nr.

Ll

Depunere documentatii necesare obtinerii tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism -45 de

zile de la data semndrii contractului;
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= Depunere documentatie tehnici necesard obtinerii autorizatiei de construire PAC (DTAC) la Primaria
Comunei Glina, Jud. Ilfov, - 30 de zile de la data obtinerii tuturor avizelor solicitate prin certificatul de

urbanism.

6.4. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional.
6.5. Termenul maxim pentru depunerea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire este de
6 luni de zile de la data semndrii contractului, cu exceptia intarzierilor dovedite cauzate exclusiv de

autoritati.

VII - OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. In realizarea prezentului Contract, Prestatorul are urmatoarele obligatii:

7.1.1. Sa presteze serviciile de proiectare prevazute in art. 4.1. din Contract, cu respectarea standardelor,
performantelor si a conditiilor calitative specifice stabilite potrivit uzantelor in materie si a legislatiei
aplicabile in vigoare;

7.1.2. Sa intocmeasca documentatia tehnica cu respectarea solutiilor indicate in Expertiza Tehnica , pusa la
dispoizitie de catre Beneficiar, care va fi Intocmitd pentru constructie;

7.1.3. Sa intocmeasca documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism
, potrivit Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare.

7.1.4. Sa realizeze conformarea documentatiei tehnice la cerintele avizatorilor si sa opereze orice modificari
sau completari solicitate;

7.1.5. Sa asigure verificare documentatiei in conformitate cu cerintele fundamentale de catre verificatori
atestati, conform legislatiei in vigoare;

7.1.6. Sa predea documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de construire spre a fi receptionate la
termenul de executie stabilit de art. 6.1. din Contract, in 2 exemplare originale, un exemplar al
documentatiei tehnice in copie si un exemplar in format electronic. Documentatia in format electronic va fi
predata dupa depunerea documentatiei in vedre obtinerii autorizatiei de construire si achitarea ultimei
facturi.

7.1.7. Sa asigure depunerea/ridicarea avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare autorizarii construirii, in
cazul in care Benificiarul imputerniceste Proiectntul;

7.1.8. Sa respecte solutiile de expertiza tehnica pusa la dispozitie si sa prezinte expertului tehnic proiectul,
spre a fi insusit de catre acesta in conformitate cu HG nr. 925/1995;

7.1.9. Sa refaca, sa remedieze si/sau completeze, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice
diferente, neclaritati, omisiuni, lipsuri si/sau neconformitati cu privire la prestatiile efectuate in raport de
Contract, lege in tr-un termen rezonabil convenit de parti, de la data sesizarii sale de catre Beneficiar prin

orice modalitate verificabila sa in termen pe care Partile il vor stabili de comun acord;
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7.1.10. Sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personalul calificat, in conformitate cu dispozitiile
legale pentru indeplinirea corecta, complete si conform termenului convenit a serviciilor ce fac obiectul
Contractului;

7.1.11. Sa informeze, de indata reprezentantul Beneficiarului despre evenimentele privind activitatea
aferenta executarii prezentului contract si sa tina evidenta acestora;

7.1.12. Sa asigure mijloacele, resursele si forta de munca necesare pentru realizare in termenul de executie
agreat si serviciilor de proiectare contractate;

7.1.13. Sa informeze Beneficiarul cu privire la toate imprejurarile neconforme cu situatia avuta in Vedere
la proiectare si/serviciile contractate si sa participe la solutionarea problemelor ivite, daca este cazul;
7.1.14. Sa dovedeasca abilitate, grija, buna credinta si sa depuna toate diligentele necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor care ii incumba potrivit Contractului;

7.1.15. Sa indeplineasca orice alte obligatii ii revin potrivit legii, uzantelor in vederea indeplinirii
corespunzatoare Contractului;

7.1.16. Sa nu cesioneze prezentul Contract, drepturile sau obligatiile din prezentul Contract fara acordul
Beneficiarului;

7.1.17. Sa isi desemneze un reprezentant pentru urmarirea executarii contractului pentru al reprezenta in
fata Beneficiarului in legatura cu executarea acestui Contract.

7.1.18. Proiectantul are obligatia de a executa si finaliza servicii, precum si de a remedia viciile/defectele,
cu atentia si promptidinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

7.1.19 in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile asumate,

Beneficiarul are dreptul la penalititi de intarziere de 0,15%/zi calculate la valoarea produselor nelivrate.

7.2. In realizarea prezentului Contract, Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:

7.2.1. Sa asigure Prestatorului accesul la toate informatiile sau documentele necesare aflate in posesia sa
privind proiectul “ Construire Statie de preparat beton si amenajare spatii pentru materiale aferente;
Construire Statie de preparat beton asfaltic si amenajare spatii pentru materiale aferente; Imprejmuire teren
cu plasd bordurati, Str. Industriilor nr. 22, Comuna Glina, Satul Catelu, jud. Ilifov” si accesul in zona
lucrarilor pentru ca Prestatorul sa-si poata aduce la indeplinire obligatiile contractuale in termenul de
executie agreat potrivit Contractului. Expertiza urbanistica a constructiei, topografic si studiul geotehnic
vor fi puse la dispozitia Prestatorului de cétre Beneficiar in prima etapa de intocmire a documentatiilor
necesare obtinerii avizelor;

7.2.2. Sa intervina prompt la sesizarea sau solicitarea Prestatorului pentru rezolvarea problemelor de
competenta sa in legatura cu situatiile neprevazute in legatura cu proiectul “ Construire Statie de preparat
beton si amenajare spatii pentru materiale aferente; Construire Statie de preparat beton asfaltic si amenajare
spatii pentrn materiale aferente; Imprejmuire teren cu plasd borduratd, Str. Industriilor nr. 22, Comuna
Glina, Satul Citelu, jud. Ilfov”;

7.2.3. Sa se prezinte in vederea receptiei finale a serviciilor ce fac obiectul Contractului;
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7.2.4. Sa semneze procesul verbal de predare primire a lucrarilor efectuate, in 5 zile de la predare, in temeiul
prezentului Contract aferente serviciilor de proiectare, astfel cum sunt mentionate in prezentul Contract.
Daca Beneficiarul nu formuleazi observatii scrise in termen de 5 zile, documentatia se consider3 acceptati
de drept.

7.2.5. Sa achite contravaloarea prestatiilor executate de catre Prestator in conditiile art. V;

7.2.6. Sa achite contravaloarea taxelor aferente obtinerii certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si
autorizatiilor necesare executarii lucrarilor de construire pentru proiectul “ Construire Statie de preparat
beton si amenajare spatii pentru materiale aferente; Construire Statie de preparat beton asfaltic si amenajare
spatii pentru materiale aferente; Imprejmuire teren cu plasd borduratd, Str. Industriilor nr. 22, Comuna
Glina, Satul Citelu, jud. Iifov™;

7.2.7. Sa isi desemneze un reprezentant pentru urmarirea realizarii Contractului si pentru a-1 reprezenta in
fata Prestatorului in legatura cu executarea acestui Contract;

7.2.8 In cazul in care Achizitorul nu achit facturile in termenul de 15 zile de la data emiterii facturii fiscale
previzut la art. 5.3.2, Furnizorul poate percepe penalititi de 0.15%/zi din valoarea facturata si neachitati in

termen de plata, fara a depasi debitul asupra caruia au fost calculate.

VIII - DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

8.1. (1.) Orice servicii suplimentare, studii sau expertize rapoarte, date, documente, instructiuni, planuri,

schite, baze de date elaborate vor fi realizate exclusiv in baza aprobirii scrise prealabile a Beneficiarului.
In lipsa aprobarii scrise, Beneficiarul nu datoreaza plata acestor servicii.

(2.)Orice rapoarte, date, studii, documente, instructiuni, planuri, schite, baze de date elaborate de Prestator
sau de catre personalul sau salariat ori contractual in legatura cu sau pentru executarea prezentului Contract
vor devin proprietatea exclusiva a Beneficiarului, dupa plata lor, acesta neputand sa le utilizeze la alte
obiective decat cele pentru care au fost contractate.

8.2, Utilizarea proiectelor de catre Beneficiar pentru alte obiective, fara acordul Prestatorului conduce la
plata de catre acesta a unor despagubiri, ca drept de protectie asupra creatiei intelectuale a Prestatorului
care nu-si va asuma nici o raspundere pentru astfel de cazuri.

8.3. Prestatorul detine dreptul de autor si proprietate intelectuala asupra tuturor planurilor si documentelor
elaborate in baza prezentului Contract pe parcursul derularii contractului. Prestatorul va pastra originalul

lucrarii in arhiva sa.

IX - RECEPTIE SI VERIFICARI

9.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica oricand, pe perioada derularii Contractului, modul si stadiul de
prestare a serviciilor de catre Prestator si conformitatea lor cu prevederile contractuale legale aplicabile.
9.2. Verificarile vor fi efectuate de catre Beneficiar prin reprezentantii sai imputerniciti. Beneficiarul are

obligatia de a notifica in scris Prestatorului identiatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
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9.3. Receptia serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului Contract se va face prin consemnarea in
procese verbale de predare primire la data expirarii termenelor de executie prevazute la art. 6.1 din Contract.
Procesul verbal va fi semnat de catre reprezentantul Prestatorului si reprezentantul Beneficiarului.

9.4. Beneficiarul va semna procesele verbale de predare primire in maximum 5 zile de la primirea
proceselor verbale.

9.5. Procesul verbal de predare primire semnat de ambele Parti constituie dovada receptiei finale a
serviciilor de proiectare.

9.6. Pe baza procesului verbal de predare primire semnat de catre Beneficiar, Prestatorul va emite factura
reprezentand contravaloarea serviciilor prestate pana la acel moment.

9.7. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se vor efectua in conformitate cu prevederile legale

in vigoare aplicabile receptiei lucrarilor de proiectare.

Art. X - INCEPERE, FINALIZARE, SANCTIUNI

10.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului
Contract in timpul cel mai scurt posibil de la data semnarii prezentului Contract.

10.2. in cazul in care una dintre parti nu isi executd obligatiile contractuale, cealalti parte va transmite o
notificare scrisa prin care va acorda un termen rezonabil pentru remedierea neconformitatilor. in situatia in
care obligatiile nu sunt indeplinite nici dupa expirarea termenului acordat, partea prejudiciati poate solicita
rezilierea contractului i, dupi caz, repararea prejudiciului dovedit, conform dreptului comun.

10.3. Pértile convin ci nu se datoreaza penalititi de intdrziere, eventualele prejudicii urménd a fi stabilite
si dovedite potrivit dispozitiilor Codului Civil.

10.4. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentul contract.
XII - SUBCONTRACTANTI

12.1. Proiectantul are dreptul de a utiliza colaboratori, subcontractanti, specialisti si verificatori atestati,
persoane fizice sau juridice, pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, firi a fi
necesar acordul prealabil al Beneficiarului.

12.2. Proiectantul ramane pe deplin responsabil fata de Beneficiar pentru calitatea si conformitatea
serviciilor prestate de colaboratorii si subcontractantii sii.

12.3. Beneficiarul nu va avea raporturi contractuale directe cu subcontractantii sau colaboratorii
Proiectantului, iar acestia nu vor putea formula pretentii directe impotriva Beneficiarului.

12.4. fncredintarea unor parti din serviciile contractate catre colaboratori sau subcontractanti nu exonereaza
Proiectantul de rispunderea pentru executarea corespunzitoare a obligatiilor asumate prin prezentul

Contract.
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XIII - INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul inceteaza:

13.1.1. Prin ajungerea la termen;

13.1.2.Prin acordul scris de vointa al Partilor;

13.1.3. Prin denuntarea unilaterald a Contractului de citre Beneficiar.

Beneficiarul poate denunta unilateral prezentul Contract prin notificare scrisa transmisa Proiectantului cu
cel putin 15 zile calendaristice Tnainte de data la care incetarea isi produce efectele.

fn acest caz, Proiectantul are dreptul la:

a) plata integrala a serviciilor prestate si receptionate pana la data incetérii Contractului;

b) plata serviciilor aflate in curs de elaborare, proportional cu stadiul fizic de realizare al acestora la data
incetarii Contractului;

c) rambursarea cheltuielilor efectuate in executarea Contractului, inclusiv taxele, tarifele si costurile
achitate cétre autoritati, institutii sau terti, pe baza documentelor justificative;

d) plata serviciilor si prestatiilor efectuate de colaboratori, subcontractanti, verificatori atestati sau experti,
angajate de Proiectant in vederea executirii Contractului;

) predarea citre Beneficiar a documentatiilor realizate pana la data incetérii, in forma existenta la acel
moment, dupd achitarea integrala a sumelor datorate.

Denuntarea unilaterald a Contractului de cétre Beneficiar nu da dreptul acestuia la restituirea sumelor
achitate pentru serviciile deja prestate si nu poate produce efecte retroactive asupra prestatiilor executate.
13.1.4. Ca urmare a rezilierii unilaterale de catre Beneficiar, fara interventia instantei:

13.1.4.1. Beneficiarul poate solicita rezilierea Contractului in cazul in care Proiectantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate, dupd transmiterea unei notificari scrise gi acordarea unui termen de remediere de
minimum 15 zile calendaristice.

Rezilierea produce efecte numai pentru viitor si nu afecteaza obligatia Beneficiarului de a achita serviciile
executate pand la data incetarii Contractului.

Beneficiarul nu poate retine unilateral sume datorate Proiectantului si nu poate solicita despagubiri decit in

misura in care acestea sunt dovedite conform dispozitiilor legale aplicabile.

13.1.5. Ca urmare a rezilierii sale de catre Prestator:

13.1.5.1. in cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile
asumate prin Contract;

13.1.5.2. in cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatia de plata a pretului Contractului mai mult

de 30 de zile consecutive, de la data scadentei.

XIV - FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
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14.1 Forta majora si cazul fortuit exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, dar numai in cazul in care evenimentele s-au produs inainte ca partea debitoare sa fie
pusi de drept in intirziere.

14.2 Atunci cand imposibilitatea este temporara, indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de
actiune a fortei majore sau a cazului fortuit, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana
la aparitia acesteia.

14.3 Partea contractanti care invoca forta majord sau cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti,
in scris, in termen de 5 (cinci) zile lucritoare, de la aparitia evenimentului si si ia orice masuri care i stan
la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Dovada fortei majore sau a cazului fortuit se va comunica
in maxim 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

14.4 Partea contractanti care invocd forta majora sau cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile lucritoare de la incetare.

14.5 In cazul in care evenimentul de forti majora, cazul fortuit sau un alt eveniment asimilat acestora are o
durata ce depaseste 3 luni, oricare dintre pérti va avea dreptul sa rezilieze unilateral prezentul Contract, fara
orice altfe formalititi sau interventia instantei. In acest caz, nici una dintre parti nu are dreptul de a cere
despigubiri de la cealalti parte.

14.6. intarzierile cauzate de autorititi, solicitirile suplimentare ale acestora si suspendarea procedurilor
administrative nu constituie culpi a Proiectantului si conduc la prelungirea corespunzitoare a termenelor

contractuale.

XV - ALTE CLAUZE

15.1. Prezentul Contract va fi guvernat si interpretat doar in conformitate cu legea romana.

15.2. Toate drepturile sau pretentiile nascute sau legate de acest Contract vor fi supuse unei negocieri
amiabile intre Parti.

15.3. Orice litigiu decurgand sau in legatura cu acest Contract, inclusive referitor la incheierea, executarea
ori desfiintarea lui, se va solutiona de instantele de judecata din Romania, potrivit competentei legale,
.

materiale si teritoriale.

15.4. Orice modificari sau completari la prezentul Contract se fac prin act aditional, scris si semnat de
ambele Parti.

15.5. Orice notificare, adresa, corespondenta a uneia dintre Parti catre cealalta se va face prin email, prin
posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau poate fi inmanata personal persoanei
insarcinate cu primirea corespondentei la adresele indicate mai jos. Corespondenta trimisa prin email se
considera primita a doua zi dupa trimitere, cea inmanata personal la data inscrisa pe dovada de primire, iar
cea prin scrisoare recomandata la data inscrisa pe confirmarea de primire.

Pentru Beneficiar:

Nume: Administrare Active Sector 3 S.R.L
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Adresa: Mun Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, etaj 1
In atentia: OTI EDUARD

Email: oti.eduard@activesector3.ro

Pentru Prestator

Nume: DKVR ARCHITECTURE SRL

Adresa: Mun Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unrii 253-255, sc.a A, et. 5, ap. 33
In atentia: Victor Dachin

Email: victor.d@dkvr.ro

Orice modificare a datelor de contact mentionate mai sus vor fi aduse la cunostinta
contractantului in conditiile prezentului capitol. in caz contrar, vor fi considerate valabile si efective
comunicarile si notificdrile transmise la datele de contact din prezentul capitol sau din ultima adresa
comunicata, dupa caz.

15.6. Protectia datelor cu caracter personal

Proiectantul autorizeazi Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu
obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E.679/2016.

Partile trebuie si respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor
cu caracter personal.

Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator
de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeanai si oricérei persoane care prelucreaza date cu caracter
personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeazi servicii.

Pirtile vor trata detaliile contractului ca fiind confidentiale, in mésura in care o astfel de tratare nu afecteazi
desfisurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatiilor prevazute de Lege. In acest sens, prin
exceptie, Prestatorul autorizeaza Beneficiarul sd-si execute obligatiile legale in conformitate cu HCL S3 nr.

121/28.03.2018.

Prin urmare, Pirtile confirmé respectarea deplind a urmétoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:
® capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul
informatiilor personale;

e informarea in caz de bresa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore i,
in cazul Prestatorului nu mai tdrziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incilcare a securititii datelor
a ajuns 1n atentia acestuia,

e indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformirii cu Regulamentul

679/2016.
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Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 1l au incheiat, acesta fiind
baza legala a prelucririi orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de
prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin
contract este limitaté la perioada corespondenti realizérii obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti
neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Pirtile vor lua toate masurile
tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

e vor impiedica persoanele neautorizate si obtina acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

® vor preveni utilizarea fira autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

® se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai
la datele la care au Drept de acces si cé datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

® se vor asigura cd datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara
autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ¢ este posibil sa verifice si sd stabileasci
catre care organisme se doreste sd se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de
transmitere a datelor;

® se vor asigura ci pot verifica si stabili daca si de cétre cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

® se vor asigura ci, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate
strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

® se vor asigura cé datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se vor
asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

15.7. Informatiile Confidentiale

Ambele pérti se obligd sa pastreze confidentialitatea informatiilor tehnice, comerciale, economice si
juridice primite de la cealalta parte pe durata executiirii Contractului si timp de 2 ani de la incetarea acestuia.
Proiectantul are dreptul si transmitd informatiile necesare colaboratorilor, subcontractantilor, verificatorilor
atestati, expertilor si consultantilor implicati in executarea Contractului, firi a fi necesar acordul prealabil
al Beneficiarului, acestia fiind tinuti de obligatii de confidentialitate similare.

Proiectantul are dreptul sa utilizeze denumirea proiectului si imagini ale acestuia in scopuri de prezentare
profesionald, portofoliu si promovare, cu respectarea informatiilor considerate confidentiale de catre
Beneficiar.

Obligatiile de confidentialitate nu se aplicd informatiilor devenite publice, informatiilor obtinute legal de
la terti sau informatiilor care trebuie comunicate conform legii ori la solicitarea autoritatilor competente.
15.8. In situatia in care una dintre dispozitiile Contractului este lovitd de nulitate, celelalte dispozitii

contractuale vor continua sd produca efecte. Partile vor proceda la inlocuirea clauzei lipsite de efecte
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Juridice cu alta, permisa de lege si care s corespundi scopului economic avut in vedere de clauza deveniti
nescrisa.
15.9. Prevederile Contractului se completeazi cu dispozitiile codului civil, precum si cu prevederile
cuprinse in eventuale anexe, acte aditionale, care vor fi parte integranti din acesta.
15.10. Prezentul Contract reprezinti vointa partilor si inldturi orice intelegere verbali a acestora, anterioari
incheierii lui.
15.11. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea
clauzelor Contractului, prin act aditional.
15.12. Reprezentan(ii semnatari ai pértilor declard pe proprie rispundere, sub sanctiunea previzuti de legea
penala pentru inseliciunea fn conventii, ci au calitatea ceruta de lege si statut pentru a angaja vointa valabila
a societiitii ce o reprezintd, prin semnarea prezentului document.
15.13. Proiectantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare din Romania
precum si reglementarilor direct aplicabile la nivelul UE si se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractact de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor
supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
15.14. Solicitarile suplimentare formulate de autoritdti, modificirile temei de proiectare, studiile,
expertizele, documentatiile si prestatiile neprevizute la data semnirii Contractului constituie servicii
suplimentare si vor face obiectul unui act aditional.

Prezentul Contract a fost semnat in 2 (dou#) exemplare originale, cite 1 (un) exemplar original

pentru fiecare parte contractanta, toate avind aceeasi valoare juridici.

BENEFICIAR.
PRESTATOR
Adminiétrhlre\Active Sector 3 S.R.L >
DKVR Architecture SRL
Directol Gehejral rchitecture
Administrator,

Olariu Muhi Nav bt
AlacKit Vigtey

Director .aveuuy B,
Chivu Bogdan—Alexandfuvmuumu

Director Financiar,

Talangescu Mihai!

Juridic si Guvernania « nrnoranva,
Georgescu Madalina

Achizitii

Predescu Paula
Administragy-qecanizare si 11
Qilivectdi (Hanrde Mihai
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